

긴급입찰 사유서

1. 사업 개요

가. 사 업 명 : 2022년도 통합정보시스템 고도화

나. 사업기간 : 계약일로부터 170일

다. 사 업 비 : 295,000,000원 (부가세 포함)

라. 주요내용

○ 통합정보시스템 업무 프로세스 및 기능 개선

- 연구행정, 연구수행 업무 프로세스 개선 및 규정·지침 개정에 따른 내부
행정업무 시스템 고도화

· 행정업무시스템 고도화, 지재권관리 시스템 기능 개선, 평가관리시스템 기능 개선 등

○ 특정 웹 브라우저 의존성 제거 및 웹 호환성 강화

- 사용자 활용도가 높은 기능 중심으로 액티브X 제거 및 멀티 웹브라우저
기반 운영

· 휴가관리, 대외활동관리, 출장복명관리, 시내출장관리

2. 긴급 입찰 사유

본 사업은 법정의무교육 통합시스템 구축, 복무관리시스템 기능개선, 평가
시스템 기능개선, 지재권관리시스템 기능개선, 액티브X 제거 등 연구원 통합
정보시스템 기능을 고도화하는 용역 사업으로써 연구행정 업무 경감, 연구물
입환경 조성, IT업무 환경 변화에 대한 조기 대응, 정부시책의 조속한 정착
및 준수를 위해 금년 내에 시스템 구축을 완료하고자 긴급 발주를 요청하
오니 협조하여 주시기 바랍니다.

2022.05.31.

작 성 자 : 이 규 옥

공통검토자 : 배 병 진


