

# 긴급입찰 사유서

## 1. 사업 개요

가. 사업명 : 차세대 통합정보시스템 BPR 수립

나. 기간 : 계약일로부터 6개월

다. 사업비 : 250,000,000원 (부가세 포함)

라. 주요내용 :

- 환경분석 : 내·외부 환경분석
- 현황분석 : 업무현황분석, 내부 요구사항분석, 정보시스템 현황분석, 문제점 및 개선방향 도출
- 목표모델 설계 : 정보화 비전 및 목표 수립, 업무 프로세스 재설계, 차세대 통합정보시스템 아키텍처 설계, 데이터베이스 전환 및 이관방안 수립, 인프라 자체 운영 및 클라우드 운영 비교 분석
- 이행계획 수립 : 차세대 통합정보시스템 구축 로드맵 수립, 정보화 예산수립, 차세대 통합정보시스템 구축 제안요청서 작성

## 2. 긴급 입찰 사유

연구원에서는 정보화전략계획(ISP) 수립 결과에 따라 차세대 통합정보시스템 구축 사업을 계획하고 있으며, 해당 구축 사업에 앞서 BPR 수립 사업을 추진하고자 함.

연구원의 차세대 통합정보시스템 구축 사업은 대규모 예산 및 장기간 소요되는 사업으로서 조속한 이행계획 수립 및 구축을 추진해야 할 필요가 있는 바, 사업을 추진하기 위해 반드시 선행되어야 할 BPR 수립을 금년 내에 완료하고자 함.

따라서, 긴급입찰을 통해 차세대 통합정보시스템 구축을 위한 BPR 수립 사업을 조기에 완료하고, 향후(2024년~2025년 예정) 차세대 통합정보시스템을 성공적으로 구축하는데 매진하고자 함.

2023. 4. 14.

작성 자 : 박 종 찬 

공동검토자 : 배 병 진 