

긴급입찰 사유서

1. 사업개요

- 사업명 : 연구15동 및 대구융합기술연구센터 GHP실외기 교체공사
- 사업예산 : 629,614,000원
- 사업기간 : 계약체결일 ~ '24.2.11.

2. 긴급입찰사유

- 대기환경보전법 시행규칙 개정에 따라, 연구원 냉난방을 위한 가스열펌프(GHP)의 배출가스 저감장치 설치가 '24.12.31.까지 의무화 됨
- 연구원에 설치된 GHP중 일부장비는 저감장치 설치가 가능하여 법정 기준을 준수할 수 있으나, 그 외 노후화 및 저감장치 부착에 따른 하자발생으로 설치가 제한되는 GHP실외기는 장비 교체가 필요하며, '23년도 추가 편성된 건물유지비를 활용하여 선행시행 하고자 함.
- '23년도 경상비 최종 편성('23.12.5.) 이후, 사업계획 변경(경상비 수권) 승인('23.12.8.)으로 경상비 추가편성시기가 지연됨에 따라 연내 예산집행이 시급하여 긴급 입찰을 요청함.

작 성 자 : 정다은 행정원
공동검토자 : 신면우 책임행정원